

Baukosten/Herstellung		Baukosten DIN 276 - Gruppe 300	Transport/Auf- /Abbau	Technik	Medien/Film/To n	Interakt. Medien Gestaltung	Medien/Interakt. Medien Programmierung	Friedhelm Inszenierung	RF-Protagonist Modul Programmierung	RF-System	Steuerungstec hnik	Sonderbeleuch tung	Gesamtaufstellu ng Kosten thematisch
Cube		44.000 €			890.000 €	74.000 €		31.500 €				39.000 €	31.500 €
	Montage Panels				Panelpreise Stand 8/17 auf Dollarkurs								
					654 Stück à 1360,00 €	Filmproduktion und Open Sound					Cube Steuerung Videowall Innen/ Aussen und Pads		
Counter/ Garderobe/Shop		4.500 €			7.000 €			2.000 €					13.500 €
	Garderobe und Schließfach				Kassensystem								
Gastro													
		16.000 €			4.000 €	500 €							20.500 €
			Trockenwände und Abtrennungen		Monitore/Zuspieler	Filmproduktion							
Regal Framo				6.500 €	10.500 €	5.000 €	4.000 €	1.500 €				500 €	28.000 €
	Stahlkonstruktion über Architektur		Einbringung FramoTransport und Manitou Stapler	4 Monitore/Zuspieler	Filmproduktion/ Hörstation und Open Sound	Mediengrafik/3D Visualisierung	Programmierung Interface						
Speerspitze EG und Tafeln Rampe		18.500 €	5.000 €		8.500 €	4.000 €	3.000 €	800 €	2.500 €			800 €	43.100 €
	Zentrale Vitrine Bau/Tafeln Rampe		Bodenelement und Halterungen Rampe	2 Monitor/Zuspieler	Filmproduktion	Mediengrafik	Programmierung Interface	Station Monitor/Touch					
Stadtmodell OG		40.000 €	24.000 €	3.000 €	23.000 €	14.000 €	8.000 €	2.500 €	6.000 €	2.400 €	6.000 €	5.000 €	133.900 €
	Stadtmodell und Bildwand		Bodentank / Wandelement	Transport Museum-ZWS	4 Screens 75"/Zuspieler	Filmproduktion	Mediengrafik	Programmierung Interface	Station Monitor/Touch/ Einbindung RF	Auswahl Protagonist/ Monitor/Touch	Programmierung Rechner und RF Card		
Tradition und Handwerk OG		30.000 €	18.000 €	5.000 €	16.000 €	6.500 €	4.500 €	2.000 €	3.000 €	2.400 €	2.500 €	3.000 €	93.400 €
	Rekonstruktion/Vitrinen und Inszenierung Exponate		Wandelemente und Raumtrennungen	Transport Museum-ZWS	3 Screens 50"/Zuspieler	Filmproduktion/ Hörstation und Open Sound	Mediengrafik	Programmierung Interface	Station Monitor/Touch	Auswahl Protagonist/ Monitor/Touch	Programmierung Rechner und RF Card		
Zigarren OG		36.000 €	14.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	3.500 €	1.500 €	3.000 €	2.400 €	2.500 €	3.000 €	85.900 €
	Rekonstruktion		Wandelemente und Raumtrennungen	Transport Museum-ZWS	3 Screens 50"/Zuspieler	Filmproduktion/ Hörstation und Open Sound	Mediengrafik	Programmierung Interface	Station Monitor/Touch/ Einbindung RF	Auswahl Protagonist/ Monitor/Touch	Programmierung Rechner und RF Card		
Mühlenkraft OG		10.000 €			7.500 €	3.000 €	2.500 €	1.000 €					24.000 €
	Interaktives Pumpmodul Wasser unten nach oben und Antrieb Mühlrad				1 Monitor/Zuspieler	Filmproduktion und Open Sound	Mediengrafik	Programmierung Interface					
Framo OG		54.000 €	26.000 €	5.000 €	20.000 €	6.000 €	8.000 €	2.500 €	3.500 €	3.700 €	4.000 €	3.500 €	136.700 €
	Plattform/szenische Inszenierung		Wandelemente und Raumtrennungen	Einbringung Framo	4 Monitore/Zuspieler	Filmproduktion	Mediengrafik/3D Visualisierung	Programmierung Interface	Station Monitor/Touch/ Einbindung RF	Auswahl Protagonist/ Monitor/Touch	Programmierung Rechner und RF Card		
Barkas EG		82.000 €	38.000 €	5.000 €	20.000 €	6.000 €	5.000 €	2.500 €	3.500 €	3.700 €	2.500 €	3.000 €	171.700 €
	inkl. Explosionsmodell/Gastro		Wandelemente und Raumtrennungen	Einbringung Barkas	4 Screens 75"/Zuspieler	Filmproduktion	Mediengrafik/3D Visualisierung	Programmierung Interface	Station Monitor/Touch/ Einbindung RF	Auswahl Protagonist/ Monitor/Touch	Programmierung Rechner und RF Card		
Druckerei EG		60.000 €	28.000 €	10.000 €	18.000 €	9.000 €	7.500 €	1.500 €	3.000 €	2.400 €	2.500 €	2.000 €	143.900 €
	Rekonstruktion historische Presse und Exponate, Einbau Treppe		Wandelemente und Raumtrennungen	Auf-/Abbau Druckmaschine in und Einbringung	2 Screens 75"/Zuspieler/Beam er Zuspieler Projektion Zeitungsbahn OG- EG	Filmproduktion/ Hörstation und Open Sound	Mediengrafik/3D Visualisierung	Programmierung Interface	Station Monitor/Touch/ Einbindung RF	Auswahl Protagonist/ Monitor/Touch	Programmierung Rechner und RF Card		
Teppich Weberei		43.000 €	12.000 €	10.000 €	18.000 €	6.500 €	5.000 €	1.500 €	3.000 €	2.400 €	2.500 €	2.000 €	106.400 €
	Inszenierung Maschinen - Ebenensprung Inszenierung zum OG über Durchbruch		Wandelemente und Raumtrennungen	Auf-/Abbau Webmaschinen und Einbringung	2 Screens 75"/Zuspieler/Beam er Zuspieler Projektion Teppichbahnen OG- EG	Filmproduktion und Open Sound	Mediengrafik/3D Visualisierung	Programmierung Interface	Station Monitor/Touch/ Einbindung RF	Auswahl Protagonist/ Monitor/Touch	Programmierung Rechner und RF Card		
Wäschemangel Verteilerknoten		7.000 €		3.000 €	10.000 €	10.000 €	6.000 €	1.500 €	2.000 €	4.500 €	2.500 €	3.500 €	50.000 €
	Inszenierung			Transport Weberei-ZWS	2 Screens 75"/Zuspieler	Filmproduktion/ Hörstation und Open Sound	Mediengrafik	Programmierung Interface	Station Monitor/Touch	Auswahl Protagonist/ Monitor/Touch	Programmierung Rechner und RF Card		
Mühlenkraft EG		11.500 €			2.500 €	2.000 €	1.500 €	800 €	1.000 €				19.300 €
	Interaktives Pumpmodul Wasser unten nach oben und Antrieb Mühlrad				1 Monitor/Zuspieler	Filmproduktion	Mediengrafik	Programmierung Interface	Station Monitor/Touch				
Digitale Welt		50.000 €	12.000 €	2.500 €	20.000 €	4.500 €	5.000 €	1.500 €	2.500 €	2.400 €	2.500 €	2.000 €	105.400 €
	Inszenierung Digitale Technik von 50er bis Gegenwart/Zukunft - Exponatesammlung Teppichweberei		Wandelemente und Raumtrennungen	Transport Weberei-ZWS	PC- Stationen/Monitor/B eamer - Interaktive Programmierung mit Klein PC	Filmproduktion/ Hörstation und Open Sound	Mediengrafik/3D Visualisierung	Programmierung Interface	Station Monitor/Touch/ Einbindung RF	Auswahl Protagonist/ Monitor/Touch	Programmierung Rechner und RF Card		
WerkStadt		50.000 €	15.000 €		29.000 €	7.000 €	3.000 €	2.500 €					106.500 €
	Rollcontainer Werkstatt/ Druckpressen (2 Stück) und Webstühle, Einbindung Interaktives Elemente in Dauerausstellung		Raumbildende Ausbauten Nischen für Werkstattbereiche		3 Screens 55"/Zuspieler Monitorwand 4er 75"	Filmproduktion/ Hörstation und Open Sound	Mediengrafik/3D Visualisierung	Programmierung Interface					
Friedhelm							20.000 €	4.500 €					24.500 €
							Mediengrafik/3D Visualisierung	Programmierung 3D					
Druckkosten/ Layout		92.000 €											92.000 €
	Entwurf/Layout/Reinzeichnung und Druckdatenaufbereitung inkl. Druck												
Deko/Recherche		9.500 €											9.500 €
	Inszenierung für Rekonstruktionen und Atmosphäre Framo/Zigarre/												
Textentwicklung/ Lektorat		18.000 €											18.000 €
Ausstellungslicht		53.000 €											53.000 €
	Akzentbeleuchtung/ Exponatbeleuchtung												
Zuordnung		669.000 €	208.000 €	55.000 €	224.000 €	89.000 €	86.500 €	61.600 €	33.000 €	26.300 €	27.500 €	27.800 €	1.510.700 €
	Museum		Gebäude	Museum	Museum	Museum	Museum	Museum	Museum	Museum	Museum	Museum	

Anteil Gebäude:	208.000 €	13,77%
Anteil Museum:	1.302.700 €	86,23%
Gesamt netto:	1.510.700 €	100,00%

nachrichtlich, rot dargestellt:
= TimeCube verbleibt als bauliche Anlage im EBI

tatsächlich gezahlte Beträge einschließlich Ust. und Nachträgen:

Gesamt brutto:	1.910.159,47 €	100,00%
Anteil Gebäude:	262.999,38 €	13,77%
Anteil Museum:	1.647.160,09 €	86,23%

Aktivierung Zeit-Werk-Stadt 01.03.2021 (Vermietung ab 01.03.2021)

Aufwendungen gesamt: 12.663.828,71 € (lt. Kostenfeststellung)

GU-Vertrag leisureworkgroup:

Gesamtwert netto:	2.947.700,00 €
Planungshonorar netto (Feinkonzept):	-390.000,00 €
Time Cube netto:	-1.047.000,00 €
Nettosumme lt. GU-Vertrag:	1.510.700,00 €
Nachträge	94.574,69 €
Netto gesamt	1.605.274,69 €
Ust. 19%	305.002,19 €
Gesamtsumme GU-Vertrag lt. Schlussrechnung	1.910.276,88 €

tatsächliche Zahlung:

Re.-Datum	Re-Nummer	interne Belegnr.	Re.-Betrag - gezahlt -	Umsatzsteuer in %	Netto	Abschlag brutto	Differenz
01.08.2018	260/2018	RE 1-314	449.433,25 €	19%	377.675,00 €	449.433,25 €	0,00 €
01.02.2019	260/2018	RE 1-024	179.773,30 €	19%	151.070,00 €	179.773,30 €	0,00 €
09.05.2019	293/2019	RE 1-259	179.773,30 €	19%	151.070,00 €	179.773,30 €	0,00 €
05.11.2019	313/2019	RE 1-503	449.433,25 €	19%	377.675,00 €	449.433,25 €	0,00 €
29.11.2019	316/2019	RE 1-522	179.773,30 €	19%	151.070,00 €	179.773,30 €	0,00 €
14.02.2020	330/2020	RE 1-024	179.773,30 €	19%	151.070,00 €	179.773,30 €	0,00 €
12.03.2020	332/2020	RE 1-068	66.341,31 €	19%	55.749,00 €	66.341,31 €	0,00 €
06.04.2020	343/2020	RE 1-124	66.353,69 €	19%	55.759,40 €	66.353,69 €	0,00 €
16.06.2020	265/2020	RE 1-165	18.169,61 €	19%	15.268,58 €	18.169,61 €	0,00 €
29.09.2020	366/2020	RE 1-307	4.536,81 €	16%	3.911,04 €	4.536,81 €	117,33 €
11.12.2020	377/2020	RE 1-372	77.350,00 €	19%	65.000,00 €	77.350,00 €	0,00 €
19.01.2021	391/2020	RE 1-384	5.439,24 €	19%	4.570,79 €	5.439,24 €	0,00 €
23.04.2021	412/2021	RE 1-080	32.473,91 €	19%	27.289,00 €	32.473,91 €	0,00 €
14.05.2021	420/2021	RE 1-111	1.071,00 €	19%	900,00 €	1.071,00 €	0,00 €
27.07.2021	437/2021	RE 1-155	12.376,00 €	19%	10.400,00 €	12.376,00 €	0,00 €
27.07.2021	436/2021	RE 1-154	4.480,12 €	19%	3.764,88 €	4.480,21 €	0,09 €
30.07.2021	440/2021	RE 1-162	3.608,08 €	19%	3.032,00 €	3.608,08 €	0,00 €
			1.910.159,47 €				117,41 €

Betrag in SR falsch
berechnet, da die
Abschläge netto
abgezogen wurden

davon Gebäude:	13,77%	262.999,38 €	Inv. 16/121
davon Museum:	86,23%	1.647.160,09 €	Weiterberechnung Museum